

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2026
CPV :
72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συμβουλών,
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και
υποστήριξη
72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης
λογισμικού
79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79340000: Υπηρεσίες διαφήμισης και
μάρκετινγκ»

**«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ »**

Πακέτο Εργασίας WP5, Παραδοτέο D5.1,
Πακέτο Εργασίας WP2, Παραδοτέο D2.1,
Πακέτο Εργασίας WP2, Παραδοτέο D2.3,
Πακέτο Εργασίας WP2, Παραδοτέο D2.2,
του έργου «Digital Enhancement of Cultural Heritage
and Tourism – TOUR-HUB»
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΠ4083
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2025ΕΠ40830019
Κωδικός πράξης MIS: 6007076
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα –
Βόρεια Μακεδονία 2021-2027»
ΣΑΕΠ 408/3 Π.Κ.Μ.

Συνολικού Προϋπολογισμού: **145.595,42€**
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)
Καθαρή εκτιμώμενη αξία : **117.415,66 ευρώ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Εθνική και κοινοτική συμμετοχή
ΑΛΕ: 02.215.2420906001, 02.215.2420906012,
02.215.3140302001, 02.215.3140301001

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**

Για τις ακόλουθες δράσεις του έργου «Digital Enhancement of Cultural Heritage and Tourism – TOUR-HUB» του Προγράμματος Interreg VI-A IPA Greece – North Macedonia:

1. Ψηφιοποίηση Διαδρομών και Σημείων Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος
(Πακέτο Εργασίας WP5: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός, Παραδοτέο D5.1.)
2. Ανάπτυξη Κοινής Ψηφιακής Πλατφόρμας (Joint Platform)
(Πακέτο Εργασίας WP2: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός, Παραδοτέο D2.1.)
3. Διοργάνωση Εκδήλωσης Προβολής και Ενημέρωσης του Έργου
(Πακέτο Εργασίας WP2: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός, Παραδοτέο D2.3.)
4. Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμών Κοινωνικών Δικτύων
(Πακέτο Εργασίας WP2: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός, Παραδοτέο D2.2.)

Άρθρο 1^ο : Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών:

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων αποτελεί η ανάθεση σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη της **υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων του έργου TOUR-HUB:**

- 1. Ψηφιοποίηση Διαδρομών και Σημείων Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος**
- 2. Ανάπτυξη Κοινής Ψηφιακής Πλατφόρμας (Joint Platform)**
- 3. Διοργάνωση Εκδήλωσης Προβολής και Ενημέρωσης του Έργου**
- 4. Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμών Κοινωνικών Δικτύων**

Το «**Digital Enhancement of Cultural Heritage and Tourism – TOUR-HUB**» είναι ένα διασυνοριακό έργο του Προγράμματος **Interreg VI-A IPA Greece – North Macedonia**, το οποίο υλοποιείται στην Πέλλα (Δήμοι Αλμωπίας και Έδεσσας) και στην περιοχή Πελαγονίας της Βόρειας Μακεδονίας (Δήμος Novaci και MKO SEMAK).

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις - Θεσμικό Πλαίσιο :

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010
- τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α'),
- τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα,
- τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα,
- τον Ν. 4555/2018 (Α' 133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
- του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α-12/10/2020): «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- του Ν.4782/ 2021 (ΦΕΚ 36 Α/2021) και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτού: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- " το π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- την ΚΥΑ 43726-07/06/2019 (ΦΕΚ 2208-08/06/2019) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 87669-09/12/2019 (ΦΕΚ 4584-13/12/2019,)
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781),
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- Το Ν. 3861/10 ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- την 64233-08/06/2021 ΚΥΑ (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες – Υπηρεσίες (ΦΕΚ 2453-09/06/2021),
- τον Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις,
- τον Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α'): Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
- Τον Ν.4965/2022 και Τον Ν.5218/2025 όπως εφαρμόστηκε και ισχύει

- την ΚΥΑ 14900/04.02.2021 (ΦΕΚ 466/08.02.2021 τεύχος Β') για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων,
- και τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των ανωτέρω διατάξεων
- την από 02/05/2025 απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Βόρεια Μακεδονία 2021-2027, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβληθεί από κοινού από το Δήμο Αλμωπίας, το Δήμο Έδεσσας , τον Δήμο Νόβατσι και την Μη Κυβερνητική Οργάνωση SEMAK, για την **υλοποίηση της πράξης «DIGITAL ENHANCEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND TOURISM» (ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) με ακρωνύμιο “TOURHUB”** στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021-2027», με κωδικό πράξης MIS 6007076, με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Αλμωπίας , και στα πλαίσια της αριθ. 4596 - 1^{ης} Ανοικτής Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής
- το από 08-07-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία» με τίτλο: «Approval of Budget - project Tour-Hub» εγκρίθηκε ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της εγκεκριμένης Πράξης συνολικού ποσού 1.115.683,30 ευρώ, με ΦΠΑ, και για τους τέσσερις εταίρους, οριστικοποιήθηκε η κατανομή του στους εταίρους και τις δράσεις και ανακοινώθηκε ο κωδικός MIS της πράξης.
- την υπ'αριθ. 82/2025 (ΑΔΑ. 61Δ0ΩΨΩ-Λ6Η) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή συμμετοχής στην πράξη: «DIGITAL ENHANCEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND TOURISM» με ακρωνύμιο “TOURHUB” στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021-2027», με κωδικό πράξης MIS 6007076 , ως Επικεφαλής Εταίρος , και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και των ειδικών όρων της Σύμβασης Χρηματοδότησης»
- την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και των ειδικών όρων της Σύμβασης Χρηματοδότησης.

Άρθρο 3^ο : Προϋπολογισμός-Δαπάνη/ Χρηματοδότηση σύμβασης :

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ (€)
2	<u>ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</u>	ΜΕΛΕΤΗ	1	117.415,66€	28.179,76€	145.595,42€

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα:

Πακέτο Εργασίας WP5, Παραδοτέο D5.1,

Πακέτο Εργασίας WP2, Παραδοτέο D2.1,

Πακέτο Εργασίας WP2, Παραδοτέο D2.3,

Πακέτο Εργασίας WP2, Παραδοτέο D2.2,

του έργου «**Digital Enhancement of Cultural Heritage and Tourism – TOUR-HUB**» από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021-2027», με Κωδικό πράξης MIS: 6007076, και Κωδικό Δικαιούχου του Δήμου Αλμωπίας 40138101, συνολικού Προϋπολογισμού: 145.595,42€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και Καθαρή εκτιμώμενη αξία : 117.415,66€.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από εθνική και κοινοτική συμμετοχή μέσω ΠΔΕ (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ ΕΠ4083 - Ενάριθμος Έργου ΣΑΕ 2025ΕΠ40830019) με βάση την 02/05/2025 απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Βόρεια Μακεδονία 2021-2027 για την υλοποίηση της πράξης «DIGITAL ENHANCEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND TOURISM» (ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) με ακρωνύμιο “TOURHUB” στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021-2027», με κωδικό πράξης MIS 6007076, και θα βαρύνει τις με ΑΛΕ ακόλουθες πιστώσεις για τα οικονομικά έτη 2026-2027.

02.215.2420906001	Υλοποίηση της πράξης TOUR-HUB του προγράμματος Interreg VI-A IPA Greece-North Macedonia. 2.3 Organization of an event to promote the project and inform the public for the expected outcomes and results (Διοργάνωση εκδήλωσης για την προώθηση του έργου) PB1 (MIS 6007076)	10.000,00
02.215.2420906012	Υλοποίηση της πράξης TOUR-HUB του προγράμματος Interreg VI-A IPA Greece-North Macedonia. 2.2 Creation of Social Media accounts in order to promote the project (Δημιουργία λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση του έργου) PB1 (MIS 6007076)	7.000,00
02.215.3140302001	Υλοποίηση της πράξης TOUR-HUB του προγράμματος Interreg VI-A IPA Greece-North Macedonia. 2.1 Development of a Joint Platform where the digitalized material and the deliverables of TOURHUB will be uploaded (Ανάπτυξη Κοινής Πλατφόρμας όπου θα ανεβαίνουν το ψηφιακό υλικό και τα παραδοτέα της πράξης) PB1 (MIS 6007076)	24.600,00
02.215.3140901001	Υλοποίηση της πράξης TOUR-HUB του προγράμματος Interreg VI-A IPA Greece-North Macedonia. 5.1 Digitalization of paths and unique places (Ψηφιοποίηση μονοπατιών και μοναδικών χώρων) PB1 (MIS 6007076)	104.000,00

Άρθρο 4 °: Κριτήριο- Διαδικασία ανάθεσης:

Η διαδικασία ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού βάσει του Ν.5218/2025, ήτοι θα διενεργηθεί ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων και μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες .

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σφραγισμένες προσφορές και με **κριτήριο κατακύρωσης «τη συμφερότερη προσφορά»** αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται.

Λαμβάνοντας υπόψιν το Παράρτημα II – Μελέτη και το περιεχόμενο των παραδοτέων και αντικείμενο των τμημάτων που αφορούν τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού που θα φιλοξενηθούν σε αυτό, για την εξασφάλιση της συμβατότητας και της δυνατότητας απρόσκοπτης φιλοξενίας και λειτουργίας σε αυτό και προκειμένου να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής και ανάδειξης της πράξης TOURHUB , η υλοποίηση του αντικειμένου έκαστου τμήματος δεν μπορεί να εκτελεσθεί ως ξεχωριστό τμήμα χωρίς δυσμενείς συνέπειες (διάσπαση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και παράδοσης).

Όλο το ψηφιακό περιεχόμενο και τα λογισμικά που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου , οι δράσεις του Τμήματος 1 για την ψηφιοποίηση και καταγραφή διαδρομών και σημείων , του ψηφιακού οδηγού και του εκπαιδευτικού παιχνιδιού μέσω σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών θα αποτελέσουν παραδοτέο και μέσο προβολής της πράξης κατά την υλοποίηση των λοιπών τμημάτων.

Η ανάθεση της σύμβασης ως ενιαία θα συντελέσει στον ορθότερο χρονοπρογραμματισμό και υλοποίηση των παραδοτέων, στην ενιαία προβολή των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου και στην διάχυση των αποτελεσμάτων σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο και τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα του κοινού.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει **προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού επί του συνόλου των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** που αναφέρονται στην αριθμ. **23/2026** μελέτη/τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων του Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου.

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του προϋπολογισμού. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη της παρούσας θεωρούνται απαράδεκτες και θα **απορρίπτονται**.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η τιμή προσφοράς, ήτοι το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη την διάρκεια της συμβάσεως, και τυχόν παρατάσεως αυτής, και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ήτοι το ποσοστό έκπτωσης , η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ.

Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προσφορές όπου η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν επιτρέπεται αρνητικό ποσοστό έκπτωσης.

Άρθρο 5°: Διάρκεια Σύμβασης - Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της, προκειμένου να συμβαδίζει το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης. Η υλοποίηση των δράσεων ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα ανά τμήμα.

ΤΜΗΜΑ 1 – Ψηφιοποίηση Διαδρομών και Σημείων Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10
1	Οργάνωση έργου – Επιχειρησιακός σχεδιασμός	•				
2	Επιτόπια έρευνα και καταγραφή διαδρομών	•	•	•		
3	Drone, 360° λήψεις και φωτογράφιση	•	•	•	•	
4	GIS επεξεργασία και μεταδεδομένα		•	•	•	•
5	Ανάπτυξη Εικονικής Περιήγησης (VR Tour)		•	•	•	•
6	Ανάπτυξη Ψηφιακού Οδηγού (AR Guide)		•	•	•	•
7	Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού			•	•	•
8	Δοκιμές – QA – Βελτιστοποιήσεις				•	•
9	Εκπαίδευση – Τεκμηρίωση – Παράδοση					•

ΤΜΗΜΑ 2 – Ανάπτυξη Κοινής Ψηφιακής Πλατφόρμας (Joint Platform):

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10
1	Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός αρχιτεκτονικής	•				
2	Σχεδιασμός UI/UX και responsive περιβάλλοντος	•	•			
3	Ανάπτυξη backend/frontend και CMS	•	•	•		
4	Διασύνδεση APIs και πολυγλωσσικότητα		•	•	•	
5	Ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου			•	•	•
6	Πιλοτική λειτουργία και δοκιμές				•	•
7	Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών					•
8	Οριστική παράδοση και τεκμηρίωση					•

ΤΜΗΜΑ 3 – Διοργάνωση Εκδήλωσης Προβολής και Ενημέρωσης:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10
1	Σχεδιασμός εκδήλωσης και οργανωτική προετοιμασία		•	•	•	•
2	Προσκλήσεις – Agenda – Συντονισμός ομιλητών			•	•	•
3	Παραγωγή προωθητικού υλικού		•	•	•	•
4	Ενοικίαση χώρου - Τεχνική προετοιμασία				•	•
5	Υλοποίηση εκδήλωσης				•	•
6	Απολογιστική αναφορά και παράδοση υλικού					•

ΤΜΗΜΑ 4 – Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμών Κοινωνικών Δικτύων:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10
1	Δημιουργία social media strategy	•				
2	Δημιουργία λογαριασμών και branding	•	•			
3	Παραγωγή δημιουργικών templates	•	•	•		

4	Δημοσιεύσεις και παραγωγή περιεχομένου	•	•	•	•	•
5	Community management & moderation	•	•	•	•	•
6	Παραγωγή reels/videos/promotional υλικού	•	•	•	•	•
7	Reporting – KPIs – Στατιστικά		•	•	•	•
8	Ανάρτηση τεσσάρων Ψηφιακών Banners σε ηλεκτρονικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας - ένα ψηφιακό banner που θα προβάλλεται σε οθόνες στις εκδηλώσεις			•	•	•
9	Φωτογραφική/οπτικοακουστική τεκμηρίωση - Ηχογράφηση Εκδήλωσης/ Livestreaming σε Social Media				•	•
10	Τελική απολογιστική αναφορά και παράδοση αρχείων					•

Άρθρο 6^ο: Δικαίωμα συμμετοχής

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

- α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στην περίπτωση που ένωση οικονομικών φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά, και πριν την σύναψη σύμβασης να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή.

6.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

A. Του αναδόχου :

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

7.1. ότι, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

7.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

7.3. ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου οφείλει απόλυτη συμμόρφωση καθώς και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας.

7.4. ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά του θα καλύπτουν τα χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. **23/2026 (ΑΔΑΜ 26REQ019383526) Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός** του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου και των παραρτημάτων αυτής.

7.5. απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στον τρόπο εκτέλεσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους που συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης.

7.6. ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή, το απαιτούμενο προσωπικό – Ομάδα έργου και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του Δήμου Αλμωπίας

7.7. κάθε βλάβη προς τρίτο οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, χειρισμό η αμέλεια από το προσωπικό ή τα μέσα που χρησιμοποιεί ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαραίνει αποκλειστικά και απεριόριστα αυτόν και πρέπει να επανορθώνεται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» άμεσα από την γνώση του συμβάντος καθ' οποιοδήποτε τρόπο.

7.8. ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας.

7.9. ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και μέσα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

7.10. απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στον τρόπο

παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους της μελέτης και των εγγράφων της σύμβασης.

B. Του Δήμου Αλμωπίας:

- Οι ανάγκες και εντολές του φορέα θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον ανάδοχο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων των τμημάτων του Υποέργου 2 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πράξης και τις οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) , πριν την οριζόμενη ημερομηνία εκτέλεσης των παραδοτέων, και εντός των προθεσμιών της σύμβασης και της Πράξης.
- Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είναι υποχρεωμένη, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση των παραδοτέων – υπηρεσιών, να καταβάλει στην επιχείρηση την ανάλογη αμοιβή.

Άρθρο 8 °: Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικές Προδιαγραφές - Κριτήρια επιλογής – Τεχνική Προσφορά – Λόγοι Αποκλεισμού - Υποβολή προσφοράς :

8.1 - Δικαιολογητικά Συμμετοχής :

α)Το ΕΕΕΣ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 160 του Ν.4782/2021, και την συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση

β)Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016

8.2 - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Προσφορά - Υποβολή προσφοράς

- Οι απαιτήσεις εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και οι υποχρεώσεις αναδόχου παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της αριθ. 23/2026 μελέτης. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές”, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Προς απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής και της τεχνικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς :

1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται/ονται ότι:

- ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά του/τους, θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις ανάγκες που αποτυπώθηκαν και θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της αριθ. 23/2026 του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
- ότι θα τηρεί/ρούν απαρégκλιτα τις προθεσμίες- χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης.
- ότι θα συμμορφώνεται στις εντολές, παρατηρήσεις και οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου τόσο για το δημιουργικό/ εικαστικό / γραφιστικό / σχεδιαστικό/ ψηφιακό περιεχόμενο μέρος των Τμημάτων 1-2-4 όσο και για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης του Τμήματος 3.

σε περίπτωση χρήσης υπεργολαβίας να αναφέρει το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Άλλως, αναφέρουν το τμήμα/ είδος της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, ή θα δηλώσουν ότι δεν θα κάνουν χρήση υπεργολαβίας.

2. Επιπλέον, οφείλει να δηλώσει ότι θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
3. Με την υποβολή προσφοράς θεωρείται δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας, των χώρων / σημείων και των συνθηκών εργασίας. Σε καμία περίπτωση οι προσφέροντες δεν θα μπορούν να επικαλεστούν άγνοια των τοπικών συνθηκών και αναγκών στην περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης, για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα, και υποβάλουν δήλωση:
 - ότι έλαβε/αν πλήρη γνώση και αποδέχεται/ονται ανεπιφύλακτα τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 23/2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ019383526 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου και των Παραρτημάτων αυτής, των συνθηκών και αναγκών εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης των τοπικών συνθηκών και αναγκών και των συνθηκών υλοποίησης των δράσεων στην περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης, για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην αριθ. 23/2026 μελέτη και δεν θα μπορούν να επικαλεστούν άγνοια αυτών
 - ότι θα εφαρμόζουν πλήρως τις αστυνομικές διατάξεις περί ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη την ευθύνη, αστική και ποινική, για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη εις τον ίδιο ή τρίτους ως συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση των υπηρεσιών.
4. Για τα ακόλουθα Τμήματα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι πριν την οριστική παραλαβή-ολοκλήρωση της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη εκπαίδευση διαχειριστών και χρηστών για τα τμήματα 1,2 και 4 και κατόπιν θα παραδοθούν οι κωδικοί διαχείρισης και οι βάσεις δεδομένων στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου:

-Για το ΤΜΗΜΑ 1: Ψηφιοποίηση Διαδρομών και Σημείων Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος

-Για το ΤΜΗΜΑ 2: Ανάπτυξη Κοινής Ψηφιακής Πλατφόρμας και

-Για το ΤΜΗΜΑ 4: Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμών Κοινωνικών Δικτύων

Πλέον λόγω του ότι ο ανάδοχος θα υλοποιήσει ιστοσελίδα (Τμήμα 2) για το έργο θα αναφέρει στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα φροντίσει και θα παραδώσει εκτός της ιστοσελίδας και τα παρακάτω:

- i. Πενταετή φιλοξενία (web hosting) σε πάροχο της επιλογής τους κοινοποιώντας στην Αναθέτουσα Αρχή τους κωδικούς για την πρόσβαση στο χώρο φιλοξενίας.
- ii. Καταχώρηση domain name (αγορά ονόματος ιστοσελίδας) κοινοποιώντας το αποδεικτικό αγοράς για πέντε (5) έτη.

- iii. Το όνομα της ιστοσελίδας θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο θα πρέπει να συνάδει με το όνομα της πράξης.

5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης και ποιότητας σε ισχύ , συναφές με το αντικείμενο των Τμημάτων , ήτοι, να καλύπτει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη , Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, Υπηρεσίες εκδηλώσεων, Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

8.3 - Αποδεικτικά μέσα - Κριτήρια επιλογής

1. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα:

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

1.α) Εμπειρία σε Συναφή Έργα:

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (03) έργα συναφούς αντικείμενου, συνολικής συμβατικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 100% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η απόδειξη της ανωτέρω επάρκειας/ εμπειρίας θα γίνει μέσω συμβάσεων, βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή άλλων κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, τιμολογίων, σε παρόμοια προγράμματα / δράσεις, τα οποία θα δηλώνονται συνοπτικά στο αντίστοιχο Παράρτημα VII–ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και θα καταγράφονται αναλυτικά και θα υποβάλλονται μαζί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Πίνακας Συμβάσεων

Τα έργα αυτά, μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά, θα πρέπει να καλύπτουν αντικείμενα αντίστοιχα με τα Τμήματα του παρόντος έργου και ειδικότερα:

➤ Για το ΤΜΗΜΑ 1- Ψηφιοποίηση – VR – AR – Serious Gaming

Να περιλαμβάνουν έργα σχετικά με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα:

1. Ψηφιοποίηση πολιτιστικού, τουριστικού ή γεωχωρικού περιεχομένου.
2. Ψηφιακή καταγραφή διαδρομών, σημείων ενδιαφέροντος ή πολιτιστικών μνημείων.
3. Δημιουργία ψηφιακών χαρτών ή GIS εφαρμογών.
4. Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (VR).
5. Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR).
6. Ανάπτυξη διαδραστικών ή εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών (serious games).
7. Παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου, 360° υλικού ή ψηφιακών εμπειριών πολιτιστικού ή τουριστικού χαρακτήρα.

➤ Για το ΤΜΗΜΑ 2 - Ανάπτυξη Κοινής Ψηφιακής Πλατφόρμας

Να περιλαμβάνουν έργα σχετικά με:

1. Ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών ή πληροφοριακών συστημάτων.

2. Ανάπτυξη CMS ή portals προβολής πολιτιστικού, τουριστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου.
3. Ανάπτυξη web εφαρμογών ή mobile εφαρμογών.
4. Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου και μεταδεδομένων.
5. Διασύνδεση εφαρμογών μέσω APIs ή υπηρεσιών cloud.

➤ **Για το ΤΜΗΜΑ 3 - Διοργάνωση Εκδήλωσης Προβολής και Ενημέρωσης**

Να περιλαμβάνουν έργα σχετικά με:

1. Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων ή δράσεων προβολής.
2. Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας ή επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων.
3. Παραγωγή προωθητικού ή οπτικοακουστικού υλικού.

➤ **Για το ΤΜΗΜΑ 4- Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμών Κοινωνικών Δικτύων**

Να περιλαμβάνουν έργα σχετικά με:

1. Διαχείριση κοινωνικών δικτύων και ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας.
2. Υλοποίηση ενεργειών digital marketing ή social media campaigns.
3. Παραγωγή ψηφιακού δημιουργικού περιεχομένου.
4. Υπηρεσίες live streaming ή υβριδικών εκδηλώσεων.
5. Υπηρεσίες branding, επικοινωνίας ή ψηφιακής προβολής.

Για την κάλυψη των ανωτέρω απαιτήσεων, επιτρέπεται η συνδυαστική – αθροιστική κάλυψη των επιμέρους αντικειμένων από διαφορετικά έργα.

Σε περίπτωση συμμετοχής οικονομικού φορέα σε ένωση ή κοινοπραξία, προσμετράται μόνο το ποσοστό συμμετοχής του οικονομικού φορέα στο αντίστοιχο έργο.

1.β) Ομάδα Έργου:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη Ομάδα Έργου με επαρκή εμπειρία και εξειδίκευση για την επιτυχή υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων των Τμημάτων 1, 2, 3 και 4 του έργου.

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον τα αντικείμενα:

- ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού/τουριστικού περιεχομένου,
- ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών,
- ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας,
- εφαρμογών VR/AR και serious gaming,
- GIS και ψηφιακής χαρτογράφησης,
- γραφιστικού σχεδιασμού και UI/UX,
- επικοινωνίας, δημοσιότητας και κοινωνικών δικτύων,
- διοργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων προβολής.

❖ Υπεύθυνος Έργου (Project Manager)

- Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης στον τομέα Πληροφορικής, Μηχανικών, Ψηφιακών Τεχνολογιών ή συναφούς αντικείμενου.
- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση έργων ΤΠΕ ή/και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

- Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, πολιτισμού, τουρισμού ή ψηφιακού μετασχηματισμού.

❖ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

- Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης στον τομέα Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.
- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε έργα ανάπτυξης λογισμικού, πληροφοριακών συστημάτων ή ψηφιακών εφαρμογών.

❖ Ελάχιστη Σύνθεση Ομάδας Έργου:

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ' ελάχιστον από οκτώ (8) στελέχη, τα οποία θα καλύπτουν αθροιστικά τις ακόλουθες ειδικότητες και εμπειρίες:

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Ψηφιοποίηση – VR – AR – Serious Gaming

α) Στέλεχος Ψηφιακής Καταγραφής / GIS

- Εμπειρία σε ψηφιακή καταγραφή διαδρομών, GIS, γεωχωρικά δεδομένα ή ψηφιακή χαρτογράφηση.
- Εμπειρία σε έργα ψηφιοποίησης ή τεκμηρίωσης πολιτιστικού ή τουριστικού περιεχομένου.
 - ο (τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος)

β) Στέλεχος Ανάπτυξης VR/AR Εφαρμογών:

- Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (VR) ή/και επαυξημένης πραγματικότητας (AR).
(τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος)

γ) Στέλεχος Ανάπτυξης Διαδραστικών ή Εκπαιδευτικών Εφαρμογών :

- Εμπειρία στην ανάπτυξη serious games, εκπαιδευτικών εφαρμογών ή διαδραστικών ψηφιακών εμπειριών.
(τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος)

δ) Στέλεχος Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού ή Τουριστικού Περιεχομένου

- Ειδικότητας ιστορικού, αρχαιολόγου, μουσειολόγου, πολιτιστικής διαχείρισης ή τουρισμού.
- Εμπειρία στην τεκμηρίωση πολιτιστικού, ιστορικού ή τουριστικού περιεχομένου.
(τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος)

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Ανάπτυξη Κοινής Ψηφιακής Πλατφόρμας

ε) Στέλεχος Ανάπτυξης Web Εφαρμογών / Πληροφοριακών Συστημάτων

- Εμπειρία στην ανάπτυξη web εφαρμογών, CMS ή πληροφοριακών συστημάτων.
(τουλάχιστον δύο (2) στελέχη)

στ) Στέλεχος UI/UX και Γραφιστικού Σχεδιασμού

- Εμπειρία στον σχεδιασμό διεπαφών χρήστη (UI/UX), responsive σχεδιασμό και παραγωγή ψηφιακού δημιουργικού υλικού.
(τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος)

Για το ΤΜΗΜΑ 3: Δράσεις Προβολής και Εκδήλωση

ζ) Στέλεχος Επικοινωνίας / Δημοσιότητας

- Εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας, branding ή διοργάνωσης εκδηλώσεων. (τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος)

Για το ΤΜΗΜΑ 4: Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων

η) Στέλεχος Digital Marketing / Social Media

- Εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, community management ή digital campaigns. (τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος)

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στα αντίστοιχα αντικείμενα εξειδίκευσης.

Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων

Η απόδειξη της εμπειρίας των στελεχών θα γίνει μέσω βιογραφικών σημειωμάτων, δηλώσεων συνεργασίας, συμβάσεων, βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή άλλων κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, βεβαιώσεων των στελεχών ότι έχουν απασχοληθεί σε Ομάδα έργου σε παρόμοια προγράμματα / δράσεις, τα οποία θα δηλώνονται συνοπτικά στο αντίστοιχο **Παράρτημα VII- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** και θα υποβάλλονται σύμφωνα με το **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX- Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος** και, επικουρικά με συνοδευόμενη λίστα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα (εφόσον χρειάζεται) προκειμένου να αξιολογηθούν.

Όλα τα παραπάνω, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).

Άρθρο 9° : Αναπροσαρμογή τιμής

Οι προσφερόμενες τιμές, ήτοι το ποσοστό προσφοράς, δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερό και αμετάβλητο μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή του ποσοστού προσφοράς καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή τροποποίησης ή παράτασης αυτής.

Οποιαδήποτε αλλαγή της σύμβασης από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 10° : Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες - Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής και Παραλαβή υπηρεσιών

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών και Γενικών Υπηρεσιών της Πράξης "TOUR-HUB" που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 105 και 108 του Ν.4782/2021.

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής για την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων έπεται χρονικά της τμηματικής παραλαβής της αντίστοιχης ΕΠΠΕ του Υποέργου 2.

Η διαδικασία παραλαβής θα πραγματοποιείται μετά την τμηματική παραλαβή και έκδοση πρωτοκόλλου της αντίστοιχης ΕΠΠΕ και ανά παραδοτέο των πακέτων εργασίας του Υποέργου 2.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του Υποέργου 2 δεν αναιρούν την αρμοδιότητα παραλαβής της αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών / Εργασιών και Γενικών Υπηρεσιών της Πράξης "TOUR-HUB" αλλά θα παρακολουθούν την ορθή εκτέλεση των παραδοτέων, την εμπρόθεσμη υλοποίηση βάσει του χρονοδιαγράμματος των συμβάσεων και θα εισηγούνται για ζητήματα τροποποίησης / παράτασης των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2026, καθώς και για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει για την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή και τη Διαχειριστική Αρχή.

Τα καθήκοντα της ΕΠΠΕ είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.

Με εισήγηση της η ΕΠΠΕ που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο, σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, θέτοντας του σαφή χρόνο υποβολής και υλοποίησης παραδοτέου.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών ο ανάδοχος θα ενημερώνει την ΕΠΠΕ για την εξέλιξη έκαστου παραδοτέου με ηλεκτρονική αλληλογραφία προκειμένου να λάβει έγκριση / οδηγίες συμμόρφωσης πριν την οριστική υποβολή του , καθώς και θα δηλώνει αναλυτικά τις εργασίες που απαιτήθηκαν από την Ομάδα έργου που έχει δηλώσει για την υλοποίηση έκαστου Τμήματος και Παραδοτέου.

Τα τελικά παραδοτέα υποβάλλονται εντύπως στην ΕΠΠΕ για την τήρηση του φακέλου δημόσιας σύμβασης .

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 23/2026 μελέτης (Τεχνική έκθεση/ Προϋπολογισμός/ Τεχνικές Προδιαγραφές) του Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής της υπηρεσίας, θα διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και της απαιτήσεις της Πράξης, και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος .

Α) Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ):

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, και τα κοινοποιεί στην επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 2.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Β) Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω παρ. (Β) ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και ακολούθως η επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 2 υποχρεούνται να προβούν στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξουν τα αντίστοιχα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 15 της παρούσας , περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης , και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.220 του Ν. 4412/16.

Γ) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, ή εντολή συμμόρφωσης αναδόχου και

επαναυποβολής επικαιροποιημένου παραδοτέου, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 11 ° : Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών, η αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται σε 145.595,42€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Καθαρή εκτιμώμενη αξία: 117.415,66€ χωρίς ΦΠΑ).

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά και ανά παραδοτέο σύμφωνα με τα είδη και το πλήθος των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει για τις υπηρεσίες σταδιακά μετά την προσκόμιση των αντίστοιχων παραδοτέων και δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν από την αντίστοιχη υπηρεσία παρακολούθησης της σύμβασης.

β) Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν την παραλαβή, την επίβλεψη/ παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), των ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β'), ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/4-4-2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β'), της αριθμ. 66297/14.05.2024 ΑΔΑ ΨΓΡΡΗ-ΤΦΡ διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής» και της οδηγίας οικ. 82240ΕΞ2024/11.6.2024 ΑΔΑ 9Ε3ΚΗ-4ΕΧ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και **για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου**, ο ανάδοχος θα συμπληρώνει **στο πεδίο BT-11: Στοιχείο** αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου τον **«κωδικοποιημένο Ενάρθρο»** εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον **Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων**.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: **1007.E81002.0001**

Άρθρο 12° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και τέλη υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, και τις αντίστοιχες δαπάνες δημοσίευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 13º: Παράταση / Τροποποίηση σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016, μετά από γνωμοδότηση της καθ' ύλην αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) .

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου , υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 216 του ν. 4412/2016.

Τροποποίηση σύμβασης προβλέπεται υπό τους όρους του άρθρου 132 λαμβάνοντας υπ' όψιν το άρθρο **217** του Ν. 4412/16 και με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και μετά από γνωμοδότηση και εισήγηση του αρμοδίου οργάνου, ήτοι της καθ' ύλην αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εφόσον η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν .

Άρθρο 14º: Σύμβαση – Όροι εκτέλεσης σύμβασης :

Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών και θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή και ως έχουν δηλώσει στην προσφορά τους, καθώς και από τους υπεργολάβους που έχουν δηλωθεί για τα αντίστοιχα τμήματα .

Οποιαδήποτε αλλαγή της σύμβασης από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της σύμβασης ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εργοδότη, πέραν της κάτωθι περίπτωσης και ως ακολούθως:

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών) του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις, και μόνο εφόσον έχει δηλώσει στην προσφορά του ότι:

1)Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης

2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης,

3) Σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, του αναδόχου, φυσικά και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο που θα δεσμεύει πλήρως και απαρένγκλιτα τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα δηλώνει το αν προτίθεται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της σύμβασης ή μέρος αυτής καθ' όλη τη διάρκεια της, καθώς και να δηλώνει ότι πρωτίστως θα προβεί σε υποβολή αιτήματος προς την αναθέτουσα αρχή για την έγγραφη συναίνεσή της χωρίς την οποία δεν θα προβεί σε ουδεμία ενέργεια εκχώρησης οικονομικών απαιτήσεων της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι θα τηρεί απαρένγκλιτα τους όρους της σύμβασης για την υλοποίηση της όπως αυτά έχουν οριστεί στην σύμβαση και στην προσφορά του.

Την παρακολούθηση της σύμβασης, την παραλαβή των υπηρεσιών και την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος αναλαμβάνουν οι αρμόδιες επιτροπές και υπηρεσίες παρακολούθησης της και σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας

Τυχόν οψιγενείς μεταβολές από πλευράς αναδόχων κατά την διάρκεια των συμβάσεων, δεν πρέπει να επηρεάζουν την ορθή εκτέλεση τους και θα πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες

Άρθρο 15º: Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου – Απόρριψη παραδοτέου/ Αντικατάσταση

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Δημοτικής Επιτροπής, και μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού ήτοι της καθ' ύλην αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) που διοικεί τη σύμβαση στις εξής περιπτώσεις:

Α) Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Β) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ), μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/16 , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης και ως αναφέρεται ακολούθως:

Αν με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των υπηρεσιών της σύμβασης, με βάση το χρονοδιάγραμμα της αριθ. 23/2026 μελέτης βαρύνεται με ποινικές ρήτρες, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2026, ήτοι:

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
«Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.»
(περίπτ. α' της παρ. 25 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α')

- για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων επιβάλλεται ρήτρα κατά την τμηματική παραλαβή με μείωση της αντίστοιχης συμβατικής της καθαρής αξίας του Τμήματος ή παραδοτέου μέρους που δεν θα παραληφθεί.

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, πλέον της περικοπής της συμβατικής αμοιβής επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ). Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. [περίπτ. β' της παρ. 25 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α').

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Οι ποινικές ρήτρες των ανωτέρω παρ. 2 α & β επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της σύμβασης και κοινοποιούνται στο ανάδοχο.

Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή της, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.

Για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης που διαπιστώνεται για πρώτη φορά επιβάλλεται ποινική ρήτρα της ως άνω παρ. 2α και κάθε φορά που διαπιστώνεται εκ νέου πλημμελής εκτέλεση υπηρεσιών θα επιβάλλεται ρήτρα πλέον του 01% επί του παραδοτέου / μέρους του Τμήματος.

Άρθρο 16° : Εγγύηση Συμμετοχής – Καλής εκτέλεσης- Καλής λειτουργίας

Για την υποβολή προσφοράς απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (02%) της συνολικής εκτιμώμενη αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (2.348,31 €).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται μετά την οριστική παραλαβή και την αποπληρωμή των παραδοτέων της σύμβασης και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας για το Τμήμα 1.

Εγγύηση καλής λειτουργίας:

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας για το Τμήμα 1: Ψηφιοποίηση Διαδρομών και Σημείων Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος (Πακέτο Εργασίας WP5: Διαχείριση Έργου και Συντονισμός, Παραδοτέο D5.1.), για ποσό που θα καλύπτει το **δύο τοις εκατό (02%) της εκτιμώμενη αξίας του Τμήματος 1** χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού **χιλίων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.677,41€)** και χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών από λήξη της σύμβασης, και υποβάλλεται στην υπηρεσία παρακολούθησης σύμβασης και την ΕΠΠΕ πριν την οριστική παραλαβή του Τμήματος 1.

Άρθρο 17°: Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, με την προϋπόθεση ότι θα μεριμνήσει για την εκτέλεση / παράδοση των παραδοτέων σε νέες ημερομηνίες που πρωτίστως θα έχει γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή και της ΕΠΠΕ.

Άρθρο 18º: Αντικατάσταση/ προσθήκη μελών ομάδας έργου κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον μετά τη σύναψη της σύμβασης παραστεί ανάγκη αντικατάστασης μέλους/μελών της Ομάδας Έργου, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή αίτημα αντικατάστασης, το οποίο υπόκειται στην έγκριση αυτής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής (ΕΠΠΕ).

Στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος τα επαγγελματικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την υποβολή της προσφοράς του Αναδόχου, πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα.

Εφόσον εγκριθεί το σχετικό αίτημα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το μέλος/τα μέλη της Ομάδας Έργου, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής.

Η αντικατάσταση εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Άρθρο 19º: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζεται, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και της κείμενης νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται, στο πλαίσιο της ανάθεσης της σύμβασης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

Άρθρο 20º: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.

Άρθρο 21^ο: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Όσον αφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, η μελέτη 23/ 2026 **δεν** εμπίπτει στο ΕΣΔ {ΚΥΑ 14900/04.02.2021 (ΦΕΚ 466/08.02.2021 τεύχος Β')}.

Άρθρο 22 ^ο: Συμβατικά στοιχεία

- α. Τεχνική έκθεση
- β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- γ. Τεχνικές Προδιαγραφές

Αριδαία, 14 Ιουλίου 2026

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΒΑΡΔΑΡΗ